Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia IR.272.4.2020

——

UMOWA - wzér
zawarta w dniu............... w Pajecznic pomigdzy Powiatem Pajgczanskim, ul. KosSciuszki
76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, | reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
a firma:

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawca™.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
wedlug ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowiefi publicznych
(tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: ,ustawg Pzp™ pn. ,Przebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajgczno — Rza$nia - Bedkow
w miejscowosci Pajgczno -Biala wraz z niezbgdng infrastrukturg™.

Strony zawierajg umowe na wykonanie tego zadania i oswiadczaja co nastgpuje:

§1

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktéry
sktada sie wykonanie robot budowlanych na inwestycji  pn. ,Przebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500F na odcinku Pajgczno — Rzasnia - Bedkow
w miejscowosci Pajeczno -Biala wraz 2 niezbedna infrastrukturg™.

Przedmiot zamowienia obejmuje m.in. rowniez takie roboty jak:

a) rozbiorki nawierzchni drogowych wraz z elementami betonowymi drogi

b) wykonanie wycinki drzew i nasadzenia drzew

¢) wykonanie nowej konstrukeji i nawierzchni drogi

d) wykonanic chodnikéw i zjazdow

¢

f) wykonanic zatok autobusowych

g) wykonanie odwodnienia drogi

h) usuniecie kolizji z siecig teletechniczng

i)  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projcktem
stalcj organizacji ruchu

j)  wszelkie innc, nic wymicenione powyzej, roboty 1 prace niezbedne dla osiagnigcia
zamicrzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego
1 uzytkowego).

Szczegotowy  opis  przedmiotu  zamowienia  zostal zawarty SIWZ, na ktory
skladajq si¢ nastgpujace dokumenty:

1) Projekt budowlano — wykonawczy,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
3) Przedmiar robot,
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4) Uzgodnienia, opinie, decyzje.

§2

1. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu
kosztorys ofertowy (podziclony w dzialach na poszczegolne zakresy robot w tym osobno:
odcinek n terenie gminy Rzgsnia (od 2+656,00 km do 5+083,90 km), odcinek drogi w gminie
Pajeczno (od 0+34996 km do 2+656,00 km), w oparciu o ktdry zostalo wyliczone
wynagrodzenic Wykonawcey, opracowany metodg kalkulacji uproszezong;j.

2. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakccptowanych przez Inspcktora Nadzoru i potwicrdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Wykonawca wystapi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co
najmni¢j 7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy recepty na micszanki
mineralno — bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez
niezalezne od Wykonawcy laboratorium najpdzniej na 14 dni przed przystapicniem
do wbudowania.

4. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2019 r.
poz. 266 ze zm.) i wymaganiom okreslonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22019 r., poz. 1186).

5. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot zgodnic
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiORB.

6. Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiarow (na podstawie obmiarow geodezyjnych),
zgodnie z ktorymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robot w procentach zaawansowania
harmonogramu {inansowo-rzeczowcgo.

7. Przed rozpoczgciem wykonania robot budowlanych Wykonawca i Zamawiajacy dokonajq
oceny przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktdrych bedzie realizowana inwestycja.

8. Pozyskance z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, nadmiar
destruktu 7 {rezowania oraz matcriaty rozbiorkowe przydatne Zamawiajacemu
(w szcezegolnosei znaki drogowe, stupki. kostka betonowa, bariery drogowe) stanowiy
wlasnos¢ Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Zarzadu Drog
Powiatowych w Dziatoszynic, ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.

8. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasic trwania budowy, stanowig whasnosé
Wykonawcy 1 powinien je usunac z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisdéw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
Wykonawce obcigzaja wszelkic obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszezen wynikajgee 2z przepisow ustawy o odpadach.

5. Wykonawcg obcigzaja wszclkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701) ustawy o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach (1. Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zm.), w ramach
wynagrodzenmia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczegolnosei poprzez:

1) zapewnienic odpowicednic) ilosci kontenerow do sktadowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstalych w trakcic realizacji Umowy;

2) wilasciwe postegpowanie 7 odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;
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3) zakaz spalania odpadow na terenie budowy;

4) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresic
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu .szalety™ oraz wlasciwe postgpowanie
z powstaltymi sciekami;

6) zawieranic umow na odbior odpaddéw i $ciekéw komunalnych powstalych w trakcic
rcalizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejonow wjazdoéw/wyjazdow z terenu budowy;

6. Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu ninicjszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120. poz. 1126) i przekazania
go do wlasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlancgo.

7. Materialy 7z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ na koszt Wykonawcy
usuni¢te poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisOw ustawy vz dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest na wlasny koszt naprawi¢.

§3
WYNAGRODZENIE 1 TERMIN REALIZACJI UMOWY

. Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, wynosi kwotg brutto:

.......................................................................................................... 7t
(SEOWNIE < o e e e )
wtym podatek VAT 23%. ..o zt

2. Zakres limitéw finansowych na lata:

- Limit finansowy na rok 2020 ustala si¢ na kwote 101 200,00 zt brutto.

- Limit finansowy na rok 2021 ustala si¢ na kwotg 1 550 000,00 zt brutto.

- Limit finansowy na rok 2022 ustala si¢ na kwotg 1 550 000,00 zt brutto.

- Limit finansowy na styczen 2023 ustala si¢ na kwotg 12 266 087,00 z! brutto.

Wykonanic robét odebranych i zafakturowanych wraz z wymaganymi umowg zatacznikami
w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajacego limitowi finansowemu
na dany rok kalendarzowy skutkuje nalozeniem kar umownych na Wykonawceg. Zakres
rzeczowy dotyczy robot wykonanych 1 odebranych w danym roku.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany limitu finansowego na dany rok.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegolnosci
moze nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajacego lub zmian umowy na
warunkach w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcg.

3. Termin realizacji robot ustala si¢ do dnia 31.12.2022 r.

W ww. terminie (dzien wykonania umowy), nalezy zakonczy<¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot niniejszej umowy oraz zlozy¢ komplet dokumentow odbiorowych wraz z
potwierdzeniem ztozenia do wlasciwego osrodka geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie gotowosci do odbioru nastapi poprzez
wpis do dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzor budowy 1 Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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4. Rozliczenic koncowe Wykonawca zlozy w terminic do 14 dni od daty zakonczenia
realizacji robot okreslone] w ust. 3.

5. W przypadku koniccznosci zmiany terminu realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢  z pisemnym wnioskicm do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawierad
szczegotowe uzasadnicnie zmiany terminu, z wyjatkicm sytuacji gdy zmiana terminu zostanic
wprowadzona przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2.

6. Zmiana terminu recalizacji robot mozliwa jest tylko po wezesniejszym wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robdt i rekojmi.

7. Termin zakonczenia okreslony w ust. 3 moze ulec zmianie odpowiednio co najmnicj
o okres trwania przyczyn , w przypadku wystapicnia op6znien wynikajgcych z:
1) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
2) gdy wystapia opOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez. wiasciwe organy administracji panstwowej. ktore nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowicdzialnosé,
3) gdy wyslgpia opdZnicnia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnicn, itp.,
do wydania ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezell opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zostaé wydanc oraz nic sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowicedzialnosc,
4) jezeh wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszcezania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezalecznych od Wykonawcy, dzialania sity wyzszej
(np. klgski zywiolowe, stanu epidemii) majacego bezposredni wplyw na terminowosé
wykonywania robot,
5) z powodu przerwy w wykonaniu robdt budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi  warunkami atmosferycznymi  (odbiegajacymi  od  naturalnie
wystepujagcych  w danej porze roku) unicmozliwiajgcymi prowadzenic robot,
w szezepdlnosei mogacych  spowodowaé  niszcezenie robot lub  powodujacych
koniccznos¢ ich wstrzymania ze wrzgledy na koniccznos¢ zachowania wymogdw
technologii  okreslonych  w  Dokumentacji  projektowej  lub  Specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych takich jak temperatura,
wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
8. Op6znicnia, o ktorych mowa w ust. 7 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowanc  stosownymi  protokolami  podpisanymi przez kicrownika budowy
i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
9. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystapicnia opdznien strony ustala nowe
terminy, z tym z¢ maksymalny okres przesunigeia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu
umowy réowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercic, o ktorym mowa § 3 ust. 1, rozliczane
bedzie w oparciu o protokoly odbioru czgsciowego elementéw robot na podstawie faktur
czesciowych VAT wystawianych przez Wykonawce. Odbior robot bedzie sie odbywal na
podstawie nastgpujacych zatacznikow:

a) zestawicnie wartosei wykonanych robét (tabele rozliczeniowe);

b) dokumenty potwicrdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow;

¢) wyniki badan laboratoryjnych, prob 1 sprawdzen. jesli sq wymaganc.
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W/w dokumenty muszq by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a)
niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajacego oraz zalaczone pod fakturg
wraz z protokolem odbioru. Po dostarczeniu poprawnie sporzadzonych powyzszych
dokumentow zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajacego w
ciagu 7 dni roboczych zatwierdzi protokot odbioru, 7 zastrzezeniem ust. 2.

la. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zalyczyé: Oswiadczenie o zatrudnieniu
przez Wykonawce i Podwykonawcdéw na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zamdwicnia czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, zgodnie z Zalycznikiem nr S do umowy.

2. Do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy suma wartosci wyplaconego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur czgsciowych VAT wyniesie
nie wigeej niz 25% wartosci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcey stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robodt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysic ofertowym, ktéry wybrany w postgpowaniu
Wykonaweca przedlozy 7 dni od zawarcia umowy Zamawiajacemu.

3. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
......................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury czesciowej/ koncowej z zalgczonymi
prawidiowo sporzadzonymi dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 1, w ust. la oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokolem odbioru czgsciowego/ koncowego robot,
z zastrzezeniem § 12, (dotyczy dokumentéw skladanych przy realizacji umowy
z podwykonawcami).

Faktury nalezy wystawic¢ na:

Nabywca: Odbioreca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznic
ul. Kosciuszki 76 ul. Kosciuszki 76

98-330 Pajgczno 98-330 Paje¢czno

NIP: 508-001-34-89

4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawee. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego
niezgodnego 2z numecrem rachunku wpisanym w umowic do dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego podpisanego aneksu nic bedzie dokonywana zaplata wynagrodzenia dla
Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu.
W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od
daty wptywu do siedziby Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawceg ancksu.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesicnie przez Wykonawceg wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. Kwota ryczaltowa za wykonanie robét nie podlegaja zmianom przez caly okres trwania
umowy oprocz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy
nastapi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zamowienia
wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie nctto powigkszone o kwotg podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki
podatku VAT strony potwierdza aneksem do niniejszej umowy.
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7. Za dzien zaplacenia wynagrodzenia lub jego czgsci Strony przyjmuja date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg platnosci.

8. Platnos$¢ naste¢puje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania,
przedstawi Zamawiajacemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego.
Rozbicie begdzie obejmowalo poszczegélne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z
i podstawg jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikow
(1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.). Rozbicie cenowe bedzie stuzylo do ustalenia cen dla robét
wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz zawierajacych si¢ w pozycji kosztorysu ofertowego.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, sa tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawieraja sie w
tych pozycjach, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacii kalkulacje
ceny jednostkowej robét sporzadzona w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust. 9.
Ceny jednostkowe nie mogg by¢ wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud™.

13. Wykonawca na podstawie ust. 9 i 10 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawié
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robot.

§5
ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

1. W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbgdnym do rozpoczecia i prowadzenia
robot.

2. Wykonawca najpézniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajace przedmiot
umowy na sume nie nizsza niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczenia te beda w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty obj¢te umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i osob trzecich, a powstale przy i w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Wykonawca bedzie przedtuzal ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

5. Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowalo Wykonaweg oraz wszystkich
Podwykonawcow.
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6. Niczwlocznie po zaptaceniu kazdej skiadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przediozy
dokument ubezpieczenia Zamawiajacemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpicczenie
wygasnie, Wykonawca zobowiazany jest do jego przedtuzenia 7 zapewnieniem ciagtosci na
okres realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych
Zamawiajacemu oplaconego ubezpicczenia w formie papierowe;.

7. Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia
zwiazanego z umowg na roboty budowlane. bez uprzedniego =zatwierdzenia przev.
Zamawiajacego.

8. Po dostarczeniu dokumentéw 7z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyze)
Zamawiajacy przckaze teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
umowy. Do dnia przekazania tercnu budowy Zamawiajacy przckaze Wykonawcy dziennik
budowy. Dokumentacje projektowa. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych — STWIiORB Wykonawca odbierze w siedzibic Starostwa Powiatowego
w Pajecznic.

9. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w ust.
8 do czasu dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich dokumentow zgodnie z ust. | oraz ust. 2.
Opo7nieniec w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowilo podstawy
do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Wykonawca rozpocznic roboty bedace przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz
14 dni kalendarzowych od daty przckazania przez Zamawiajacego terenu budowy.

§6

1. W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy
Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rzeczowo-
finansowy uwzgledniajacy etapowania robot oraz  minimalizowanie ucigzliwosci
dla uczestnikow ruchu. Wykonawca bedzic takze przedkladat skorygowany harmonogram
rzeczowo-tinansowy, jecsli poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym posigpem pracy lub
7 zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany limitu finansowego na dany rok
w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajacego.

Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo-tinansowego, Zamawiajacy nie zglosi do niego uwag, to harmonogram rzeczowo-
finansowy bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7
dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w powyzszym terminic, Zamawiajacy bedzic uprawniony do wstrzymania
realizacji robot budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego wsilrzymania obcigza
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powolania si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy,
poczawszy od dnia, w ktérym uznaje si¢ jego zatwierdzenie.

2. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie
umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

§7

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
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Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na rasadach okreslonych w niniejszej
umowie,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

§8

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy:

a) wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w zakresie przedmiotu zamowienia;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej.

¢) wykonanie zamowienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamowich
publicznych (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 ze zm).

d) wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowa lecz niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy speinieniu tacznic warunkéw, o ktdrych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, 2 zastrzezeniem art. 144
ust. la tejze ustawy.

2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 beda stanowity protokoly koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. | nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowic
podstawe do zmiany - na wnioseck Wykonawcy - terminu zakonczenia robét zgodnic 7
postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych robot zgodnic 7z dokumentacjy
projektowa.

§9

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

2) przestrzeganic  ogolnych wymagan dotyczacych robot w  zakresie okreslonym
w STWIORB,

3) wykonanic przedmiotu umowy w oparciu 0 STWIORB i dokumentacj¢ projektowa;

4) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawy
0 wyrobach budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czg¢sciowego i odbioru koncowego robot
w zakresie okreslonym postanowicniami STWiORB i przepisami obowiazujacego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbgdnych zezwolen i uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
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uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i wlasciwych warunkow do prowadzenia narad. Koszty
Z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robot ulegajacych zakryciu, w terminach
i w zakresic okreslonym w STWIORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

8) informowanic Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynac
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

10) usuniecia wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci wlasciciclom nieruchomoscei i budynkow sasiadujacych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sa one pochodna naruszen dobr podmiotéw prawa cywilncgo
spowodowanych przez Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanic wolnym od wszelkich przeszkod komunikacyjnych,
zapewnienia ich usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkow
atmosferycznych,

12) wdrozenie na wlasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie 1 konserwacja
w czasie trwania robét — do c¢zasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajacego, demontaz znakow i urzadzen oraz usunigcic ich z terenu budowy po
zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

13) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Jednostki Samorzadu
Lokalnego, Straz Pozarng, Pogotowic Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnicniach z tym zwigzanych w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

14) w razie koniecznosci, dostosowanie na wlasny koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami drog,
zarzadcami ruchu i policja, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

15) odpowiedzialno$¢ »a utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania
pionowego i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenic budowy w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo,

16) uzyskanic odpowiednich zezwolen i uzgodnicn od wtadz lokalnych, wlascicieli urzadzen
uzbrojenia terenu, w zakresic terminéw wiaczenia i wylaczenia urzadzen oraz wszelkich
warunkow dotyczacych prowadzenia robdt; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na pismie
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym przystapieniem do robot,

17) informowanie Zamawiajacego o utrudnieniach w ruchu zwiazanych z prowadzonymi
robotami,

18) zabezpieczenie na whasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami
zwigzanego z zachowaniem warunkéw okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z pozn. zm.),
a w przypadku natrafienia podczas prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem.

19) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposob trwaty
granic pasa drogowego oraz punktow referencyjnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawicicla uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami,

20) udostepnienie Zamawiajacemu odcinkdéw drogi stanowiacej calos¢ funkcjonalno-
uzytkowa w celu zwalczania sliskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujacymi w
ZDP w Dzialoszynic dla danej drogi, wraz =z jej kosztami ponosi Wykonawca;
Koordynatorem  zimowego  utrzymania  bgdzic  Zarzad Drég  Powiatowych

10




Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia IR.272.4.2020
e e — —— e ————

w Dzialoszynie, ul. Bugaj 23, 98 — 355 Dzialoszyn. Realizacja zadania przez ZDP i jego
odpowiedzialnos¢ ogranicza si¢ wylacznie do czynnosci dotyczacych zimowego utrzymania
jezdni; strong odpowiedzialng za pozostale czynnosci dotyczace bezpieczenstwa i organizacji
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,

21) przedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej
umowy,

22) uczestniczenie w przegladach w okresie r¢kojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

23) uczestniczenie raz w miesigeu w naradach technicznych/budowy Iub czesciej na
wezwanie Zamawiajgcego,

24) zakup i ustawienie na wiasny koszt tablic informujacych uzytkownikéw drogi
o prowadzonych robotach, na poczatku i koncu zakresu robot, a w przypadku catkowitego
wylaczenia z ruchu odcinka drogi wojewodzkiej wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujacych o terminach
tego wylaczenia,

25) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie
niezbednej dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkow w
zakresie uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

26) w przypadku obiektow mostowych nalezy rowniez zlozy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajaca min. $wiatlo pod obiektem mostowym od strony gornej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naklada taki obowigzek,

27) wykonywanie wszelkich robét wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajacych z dostgpu do miejsca robot,

28) zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska i przyrody w miejscu robét i jego otoczeniu,

29) przestrzeganie obowiazkéw oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie
z zapisami § 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

30) skiadanie wraz z fakturg O$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawceg i Podwykonawecéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zamowienia czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia,

31) skiadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu
0s0b, ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych osdb,

32) przeprowadzenie wycinki drzew i krzew6w poza sezonem rozrodczym i legowym ptakow
tj. poza okresem od 01 marca do 15 pazdziernika,

33) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstale szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen
melioracji wodnych, szczegélnie w stosunku do 0séb trzecich oraz zobowigzanie do ich
usunig¢cia na wlasny koszt,

34) rozwigzanie we wlasnym zakresie kolizji urzadzen melioracji wodnych oraz melioracji
gruntow nie ujetych w ewidencji wod kolidujacych z realizowang inwestycja w sposob
zapewniajacy prawidlowy odplyw wod,

35) wyznaczenie we wilasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami lokalizacji
i urzadzenie przystankow zastgpczych; udokumentowanie w formie pisemnej ustalen
z przewoznikami; powiadomienie przewoznikéw i innych stuzb o terminie wprowadzenia
zmian w organizacji ruchu,

36) sprawdzenie na wiasny koszt terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchéw
i zapewnienie w razie konieczno$ci nadzoru saperskiego,
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37) naprawa na wlasny koszt drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone przez transport
Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym.

38) dostarczenie we wlasnym zakresie do gestoréw sieci przydatnych materialow i urzadzen
z rozbidrki, w miejsce przez nich wskazane.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy w zakresie roszczen z tytulu gwarancji i/lub rgkojmi przystuguja réwniez
Zamawiajagcemu, co oznacza, ze Zamawiajacy upowazniony jest w szczego6lnosci do
bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutlu gwarancji i/lub rekojmi,
przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie
zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzglegdem Zamawiajacego za
stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach
podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz
egzekwowac ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i o$wiadcza, ze Zamawiajacemu przystuguja prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej
Wykonawcy od Podwykonawcow realizujacych zadania objgte niniejsza umowa.

§ 10

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. I Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ na pi$mie Zamawiajacego i uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego.
Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie
kwalifikacji i do$wiadczenia proponowanych osob. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang 0sob
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz gdy zostana dotaczone dokumenty, o ktérych mowa
w§ Sust. 1.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robot bedzie
odnawiaé (aktualizowac) na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamoéwienia, nie pozniej
niz w dniu ich wygasniecia i kopie¢ dokumentow dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich
wygasnigcia Zamawiajacemu.

4. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

§11

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, ktérzy wykonuja czynnosci kontrolne okreslone ustawg
Prawo budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.
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2. Wykonawea zobowigzuje si¢ do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow
zatrudnionych na umowe o prace oraz na podstawic innych form zatrudnienia, zgodnie 7 § 9
pkt 31) oraz zobowigzany jest do przckarzania na zadanic Zamawiajacego ww. wykazu 0sob.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy
wyrywkowych Kkontroli pracownikow Wykonawey oraz Podwykonawcéw w  zakresie
obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcoéw wynikajacego z zapisoéw wskazanych w ust. 2,
w § 4 ust. laorazw § 9 pkt 301 31.

§ 12
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiazany jest do osobistego wykonania kluczowych czesei zamowienia w
nast¢pujacym zakresie: wykonanie pelnej konstrukeji jezdni (warstwa podbudowy oraz
warstwy wigzgea i $cieralna).

la. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia zobowiazany jest, o ile sa
Juz znane, do podania nazwy lub imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamowienia w
zakresie robot budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawea zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji
zaméwicnia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pozniejszym okresic zamierza powicrzy¢ realizacje robot budowlanych, ustug lub dostaw.
Powiadomienie nastgpuje na podstawic ust. 16, zgodnie z Zatacznikiem nr 4. Powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy od zgloszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym
postanowicniami ust 1. Zlecenie Podwykonawcy robét budowlanych wymaga zgloszenia
1 uzyskania zgody Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 6471 ke. Na co najmnicj
30 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot w podwykonawstwie Wykonawca lub
Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu pisemne  zgloszenie zawierajace  dane
podwykonawcy, szczegétowy opis przedmiotu robot zlecanych podwykonawcey wraz z ich
wycena i dokumentacja na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawca na zlecanc roboty.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez
Wykonaweg lub Podwykonawee piscmnego projektu umowy =z Podwykonawca robot
budowlanych wraz 7 okresleniem szczegotowego przedmiotu robét, ktdre ma wykona¢
Podwykonawca nie zlozyl Wykonawey i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robot przez. Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy.
uwaza si¢, z¢ Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na
przedstawionych w projekeie umowy warunkach.

4. W przypadku zgloszenia pisemnych zastrzezen do projcktu umowy z Podwykonawcea robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projcktu
umowy wedltug zasad okreslonych w ust. 5 7 uwzglednicniem uwag Zamawiajgcego, ktore
stanowity podstawe odmowy akceeptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawicraé:

1) okreslenic Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegdtowego przedmiotu robét zgloszonego
Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust. 24,
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3) zakres zlecanych robot ze szczegdtowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin platnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
dor¢ezenia Wykonawcey faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawey roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5) obowiazek pisemnego zglaszania Zamawiajacemu z doltaczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcow wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektdw ewentualnych anckséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazanie szczegOtowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgloszenie oraz
projekt umowy bez dolgczonej zgody Wykonawcy nic bedzie akceptowany przez
Zamawiajacego.

6) zakaz zawicrania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajacego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowic,

7) obowiazek przedktadania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowic,

8) termin realizacji robot budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz dokonywania potracen z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytaczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych kar
umownych. Dokonanie potracenia z tytulu kar umownych, wylacza Zamawiajacego
7 solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art.647'ke. Postanowienie tej tresci musi
by¢ zawarte w umowie z Podwykonawesg,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby
trzecie,

11) zapisy potwierdzajace posiadanic przez Podwykonawce wiedzy i doswiadezenia oraz
zdolnosei do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowa podwykonawcza,
12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianic numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce platnosci od Wykonawey od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawcee,

14) tozsamy jak w umowie 7 Zamawiajacym sposob dokonywania rozliczen
z Podwykonaweca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcey wzglgdem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub r¢kojmi przystuguja rbwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, zc Zamawiajacy upowazniony jest w szczegdlnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub r¢kojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Nini¢jszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowicdzialnosci wzglegdem Zamawiajacego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy,

16) obowiazek zawicrania pisemnych umoéw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci,

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, tj. gdy wartosc¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajacym, roboty budowlane -
Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane
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i kwoty, za ktdre solidarna odpowicdzialnos¢ Zamawiajacego jest ograniczona jedynie do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowic Wykonawcy z Zamawiajacym.

Powyzszy katalog przestanek nic wytaeza mozliwosci  wniesienia sprzeciwu  przez
Zamawiajgcego na zawarcic umowy z Podwykonawea robét budowlanych z innych
uzasadnionych powoddow.

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonaweg obowigzkow okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowaé
bedzie nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosei okreslonej w nini¢jszej
umowic oraz. traktowane bedzie jako niczgltoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w
zwigzku z czym nie bedzic skutkowalo powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarne;
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc lub w ustawic Prawo zaméwien
publicznych.

7. Zawarcic umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niczgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku 7z czym zawarcic takiej umowy nic skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

8. W przypadku, gdy Wykonawca bedzic polegal na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu
trzeciego zobowiazany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana
takicgo Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce | wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakeeptuje takg zmiang w terminie 30 dni
od daty przedlozenia propozycji, wytacznic wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnic spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorcgo zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
9. Zapisy ust. 2 i 4 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcow, ktdérym Wykonawca powierzyt wykonanie czgsci zamowienia wskazanego
w ofercic.

10.  Termin  zaplaty wynagrodzenia  Podwykonawcy przewidziany w  umowic
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury,
potwicerdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcey dostawy, ustugi lub roboty budowlangj,
wystawioncj w terminie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

I1. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.
5 pkt 4) oraz w ust. 10 jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajgcego doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaplaty kary umowncg;.

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowiazany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ 7 oryginatem kopii umowy
zawartej z Podwykonawca, kiorej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci rownej lub wigkszej 0.5 % wartosci umowy,
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 2zt brutto.
- ustugi geodezyjne.

W przypadku umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed daty zawarcia
nini¢jsze] umowy, Wykonawca ma obowiagzek przedtozenia kopii zawartej umowy
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem w terminic i na zasadach okreslonych w ust. 16.
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Zamawiajacy dokona weryfikacji ww. uméw pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10,
zapisy ust. 11 stosyje si¢ odpowiednio.

13. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia potwierdzonej za zgodnosé
7 oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcy na roboty budowlane wraz okresleniem
szczegdtowego przedmiotu robdt, ktore ma wykona¢ Podwykonawca, zglasza pisemny
sprzeciw do tej umowy. jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescia zaakceplowanego projektu
umowy.

14. Przedlozenie potwierdzonej za zgodnos¢ 2z oryginalem kopii umowy zawartej
7z Podwykonawca robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajacego do tej umowy w
terminie wskazanym w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczegcia robot przez
Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcey do dokonywania zmian we wczesniej
zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian
bez wezesdniejszej akceptacji Zamawiajacego stosuje sig¢ kary, o ktorych mowa w § 17 ust. |
pkt 13) umowy.

15. Przedtozenie Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego  solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 ke, ani w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

16. W przypadku zamiaru zawarcia umoéw z Podwykonawcami, niezaleznie od okresionego
powyzej trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow. ktorzy beda
brali udzial w realizacji zamdwienia, zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy. Jezeli
Wykonawca zamierza powierzy¢ czgs¢ zamowienia Podwykonawcey po terminie wskazanym
powyzej Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz. 7 projcktami umow
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych oraz kopiami zawartych umow w zakresie
ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz zawierajacy informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powicrzy¢ realizacjg czgsei
zamowienia.

17. Nieprzedlozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktorych mowa w ust. 16
bedzie skutkowalo nalozeniem kary umownej na Wykonawcg w wysokosci okreslonej
w niniejsze) umowic.

18. Nicprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedura zawierania
umoéw  podwykonawczych, opisang w ninicjszym paragrafie, stanowi podstawg do
natychmiastowego odsunigcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajacego
oraz skutkuje nalozeniem na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6)
umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
W niniejsze) umowie.

19. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich platnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie platnosci wobec Podwykonawcow skutkuje
nalozeniecm na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

20. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanc roboty jest przedlozenie
wraz 7z faktura dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowanc przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi 1 dostawy. Dowdd zaplaty winien
potwierdzac¢ transakcj¢ na kwotg uj¢ta w Zalaczniku nr 1 dla dancgo Podwykonawcy. Wraz
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z przedmiotowymi dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢ Wykaz.
Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zalgcznikiem nr 1
do umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw
wszystkich platnosci z tytulu dotychczas odebranych 1 zaptaconych przez Zamawiajacego
robot, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do umowy, oraz w przypadku platnosci koncowej
oswiadczenic koncowe Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich
platnosci z tytulu wykonanych robot, zgodnie z Zalacznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze
o$wiadczenia bedgq tlakze potwierdzane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania
Podwykonawcy.

21. W przypadku nicprzedlozenia przez Wykonawcee dowodow zaplaty wynagrodzenia oraz
dokumentow. o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ninicjszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajaca
nicprzedstawionym dowodom vzaptaty zostanie ztozona do depozytu sadowego.

22. Przed dokonaniem bezposrednic) zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
tcj informacji. W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.

23. Warunkiem oplacenia ostatnicj faktury Wykonawcy bedzie uregulowanic wszystkich
platnosci  Podwykonawcom i przedlozenic do faktury Os$wiadczenia Wykonawcey
o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 20.
Powyzsze o§wiadczenie bedzie takze potwicrdzone przez Podwykonawcow.

24. Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nic moze byé wyzsza niz
wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawey. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcey za
tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajacym, roboty budowlane, ktorych szczegotowy
przedmiot wynika ze zgloszenia, to solidarna odpowicdzialno$¢ Zamawiajgccgo jest
ograniczona do  wysokosci  wynagrodzenia  okreslonego w  umowie Wykonawcy
2 Zamawiajacym za te roboty budowlane, ktorych szczegélowy przedmiot wynika ze
zgloszenia. Tym samym Zamawiajacy nic bedzie odpowiedzialny za zaplat¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy w czgsci przekraczajacej wysokosé wynagrodzenia okreslonego w umowie
Zamawiajacego z Wykonawcy za roboty budowlane, kiorych szezegolowy przedmiot wynika
ze zgloszenia. Zamawiajacy nic bedzie odpowicdzialny rowniez za wynagrodzenic
wykraczajace poza szezegdtowy przedmiot robot wskazany w dorgezonej Zamawiajacemu
umowic zawartej 2 Podwykonaweca.

25. W przypadku Wykonawcy dzialajacego wspolnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w Immicniu 1 na rzecz wszystkich podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo
stosownych dokumentow potwicrdzajacych spetnienic tego obowigzku. Nicprzestrzeganie
tego obowigzku bedzie skutkowato brakiem akceptacji projecktu umowy lub umowy
podwykonawczej przez Zamawiajgcego.

26. Wykonawca odpowiada za dzialania, uchybienia i zaniechania osob, z ktérych pomocy
zobowigzanic wykonujc, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wlasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

27. Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowicdzialnoscei za nalezyte wykonanie tego zamdwicnia,
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28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostale zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow
stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow. a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcyg oraz do zmian Podwykonaweow lub dalszych
Podwykonawcow.

§13
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wszystkie odbiory robdt (odbiory czg¢sciowe, odbidor koncowy, odbior przed uplywem
okresu r¢kojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB
1 niniejszej umowie.

2. Qdbior koncowy rozpocznic sig¢ komisyjnic przy udziale stron niniejszej umowy
w terminie do 14 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez
Zamawiajacego rozliczenia koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
i Przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zwola komisj¢ i dokona odbioru cz¢sciowego i koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawceg
gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia o osiggni¢ciu Przedmiot
umowy gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Zgloszenic nie spetniajgce wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawicrajace
potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiagnigciu przez Przedmiot umowy gotowosci do
odbioru czg¢sciowego i koncowego nie bedzie wigzace dla Zamawiajgcego. Zakonczenie
czynnosci odbioru winno nastapié najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.

4. Bezusterkowe protokoly odbioru czesciowego i koncowego stanowié¢ begdag podstawg
do rozliczenia wykonancgo Przedmiotu umowy.

5. 7. czynnosci odbioru po uptywie okresu r¢kojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterck/wad.

6. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia usterck stwierdzonych przy
odbiorze po uplywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 16.

7. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu:
- dokumentacj¢ powykonawczg w 3 egzemplarzach. najpozniej w dniu zakonczenia robdt;

- zacwidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 cgzemplarzach oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacj¢ powykonawczg stalej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Komisje Bezpicczenstwa Ruchu (Starostwo Powiatowe w Pajecznie)
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w {ormie clektronicznej w formacie dwg.

§ 14
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy wyznacza do realizac)i niniejszej umowy zespol:
- Przedstawiciel Zamawiajacego — p. c.o.oovvvvvviiiinnnan....
- Inspektor nadzoru robot drogowych —p. ...l
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- Inspcktor nadzoru robot energetycznych —p. ...
- Inspcktor nadzoru robot teletechnicznych —p. ...
- Inspektor nadzoru robot wod.-kan. —p. ...

Inspcktorzy nadzoru wskazani powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobic prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta wymaga aneksu do ninicjszej umowy.

§ 15
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

I. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobic: p. ...
oraz kicrownikow robot:

- roboty drogowe - p. ...l

- roboty energelyczne — p. ..ol

- roboty teletechniczne —p. ...l

-roboty wod.-kan. —p. ...

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedy dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawic
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc.

3. Przedstawiciclem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie

4. Do zmiany 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu
zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiany te wymagajg ancksu do niniejsze) umowy.

§ 16
REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

1. Strony ustalaja, ze r¢kojmia na przedmiot UMOWY WYNOS «ecervenevennen. miesi¢ey (zgodnie
z¢ ztozong oferty).

2. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastgpnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastgpnym liczagc od daty potwierdzenia usuni¢gcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen 7z tytulu rgkojmi takze po okresie okre$lonym
w ust. 1, jezeli zglosil wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunic usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigeic ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania usterck/ wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formic niz pienigdz moze zostaé¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5
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lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do jego przedluzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu  waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajagcy zmienia form¢ na zabezpieczenic
w pienigdzu. poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym
Wykonawca wyraza zgode. Wyplata nastgpuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wykonawca wniost zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 %
wartosci umowy brutto, 1. Kwote ... zt w formic zgodnej
7 przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Whniesione przez Wykonawcg zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rgkojmi za
wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszezen z tytulu r¢gkojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie r¢kojmi,
jednak nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.

9. W razic zmiany (wydluzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest
przed zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpicczenia nalezytego
wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia wnicsionego w innej formie niz w pieniadzu).

10. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterck/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad.
W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniadz, Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przediuzenia do czasu usuni¢cia usterek/ wad
stwierdzonych w okresie r¢kojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenic terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § S ust. 10 w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dziev przekroczenia terminu,

3) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 5, usterck/
wad stwicrdzonych podczas odbioru w okresic r¢gkoymi w wysokosci 0.1 % ceny umownej
brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dziev przerwy, liczony od pierwszego
dnia przerwy,

5) z tytutu odstapicnia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny umownej brutto,

6) jezeli roboty objg¢te przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz,
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz
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ten, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 kar¢ umownyg w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek.

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz wskazana w ninigjszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na
budowie 0sOb sprawujacych nadzor na budowie ze strony Wykonawey w wysokosci 2 % ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadck,

8) za nicwykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robol odpowiadajacego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa
w § S ust. 112 w wysokosci 0.01 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

10) za nieprzedtuzenie lub brak cigglosci wymaganych umowa ubezpicczen i1 zabezpieczenia.
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 z{ brutto za kazdy dzien braku
ubezpicczenia lub zabezpieczenia.,

10a) za niedostarczenic dokumentéw potwierdzajacych przedluzenic wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych
w umowie w wysokosci 2 000 zI brutto za kazdy dziev przekroczenia terminu,

11) za niesporzadzenie, niczaktualizowanic harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajacego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6
w wysokosci 0.01 ceny umownef brutto zI za kazdy dzien przekroczenia terminu,

12) za brak zaplaty lub nieterminowsg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0.1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

13) za kazdc nicprzedstawicnie na zadanie Zamawiajgcego Wykazu 0sob, o ktorym mowa
w § 11 ust. 2 w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odr¢bnie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umownce z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w  wysokosei 20 % ceny umownej brutto,
z zastrzezeniem §18 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaplaci kar umownych).

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30% ceny
umownej brutto.

4. Zamawigjycy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscic poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgodg aby jego zobowiazanie z tytulu kar umownych natozonych na
Wykonaweg przez Zamawiajaccgo. Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych
Wykonawcey.

6. Przez ceng umowng brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapicnia od umowy do dnia odbioru
ostatecznego w terminic do 3 miesigey od powzigeia informacji o zaistnieniu ponizszych
okolicznosci:

I) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § S ust. 8,
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2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni.

3) Wykonaweca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku osob na budowie
sprawujacych nadzor na budowie,

4) czynnosci objgte niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny ze sztukg
budowlang, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego,
nini¢jszg umowq badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajacego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszezgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgscl,

8) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nic lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpicczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w szczegdlnodei utrata finansowania inwestycji — odstgpienie
od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe 0
podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktorego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwicrdzona za zgodnos¢ z oryginalem zostala przedlozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sumg wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawic zamowienia publicznego.

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiagnie 30% ceny
umownej brutto,

11) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedlozenia badz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganego
umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganych
umowa ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ 7 rozpoczgciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, Zze ni¢ jest prawdopodobne, zeby zdolal ja ukonczy¢ w czasic
umowionym.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego 7 przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu odstapienia od
umowy, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje si¢ jednoczesnie
kar wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 1,2, 4,6-11.

2. W przypadku odstapicnia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to przyczyn nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, kioére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji
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innych robot nic objgtych niniejszy umowa, jezeli odstapicnic od umowy nastapito z przyczyn
niczaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajyceych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego  sporzadzi  szezegdlowy protokdl inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokol
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystapienia do odbioru robot na
zasadach opisanych w nini¢jszcj umowic.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pédzniej jednak niz do protokolarnego przejecia prezez
Zamawiajacego terenu budowy, usunic z terenu budowy urzadzenia zaplecza prrzez niego
dostarczone.

3. Zamawiajacy w razic odstapienia od umowy z przyczyn, za kiore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, kiore zostalty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupicnia - na wniosek Wykonawcy - materialow, konstrukceji lub urzadzen zakupionych
przez. Wykonawceg do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminic
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozor z dniem
zakonczenia odbioru robét przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego
Jezeli zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

I) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b. 1d i le ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonaweca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu 7 postgpowania na
podstawie art. 24 ust. | ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskicj stwierdzil, w ramach procedury przewidzianci
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskicj, ze panstwo polskic uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim 7 mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, z¢c Zamawiajgcy udziclit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznoscei
wymicnionych w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czgsci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§19
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkic zmiany niniejszej umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowic bgda mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponize;j:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian terminu wykonania zamowienia,
przy czym zmiany muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzcczowo -
finansowym:
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a. jezeli beda nastgpstwem okolicznoscei zaistniatych w trakcic realizacji przedmiotu umowy.
takich jak wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatow, wyjatkowo
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nicprzewidziane kolizje
2z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace z koniccznosci spetnienia wymagan ochrony
srodowiska oraz wprowadzcnic na terenie RP stanu epidemii lub stanu wyjatkowego
zwigzanego z stanem epidemit i zaistnienic klgski zywiolowej.

b. jezeli bgda nastepstwem:

- wprowadzenicm przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

- koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zmian w dokumentacji projektowe) lub STWiIORB,

c. jezeli beda nastgpstwem dziatan organow administracji panstwowej lub samorzadowe):

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji. zezwolefl, uzgodnie,
z przyczyn, za ktore Wykonawcea nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaly wydtuzone
w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we wlasciwych przepisach dla powyzszych
procedur.

d. jezeli beda nastgpstwem okolicznoscei niczaleznych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od
Wykonawey. m.in. wystapi koniecznos¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych
wykonanic wpltywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

¢. jezeli umowa o zaméwicnie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania oferta
wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu.

Okolicznodci  wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawg zmiany terminu wykonania
zamoOwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2.2 Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej
umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w Dokumentacji
skladajacej si¢ na szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia, rozwiazan technicznych
oraz sposobu wykonania robot wnioskowanych przez Wykonawceg lub Zamawiajacego. jezeli
tec zmiany spowodujg obnizenie kosztow wykonania robot, kosztow cksploatacji lub skrocenie
terminu realizacji Przedmiotu umowy,

b. 2z powodu btedow w dokumentacji skladajacej si¢ na szczegotowy opis przedmiotu
zamoOwienia polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy
technicznej, ktorc maja  wplyw na nalezyte wykonanic lub  niewykonanie
umowy w zakresie niezbednym do dostosowania Dokumentacji skladajacej sig
na szczegotowy opis przedmiotu zamowienia do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do
zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych btedow, ktorych Wykonawca przy zachowaniu
nalezytc) starannosci nic mogt wykryé na etapic sporzadzania Oferty,

c. z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy
majgcych wplyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym
do dostosowania si¢ do nowych przepisow,

d. z powodu odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji sktadajacej si¢ na
szezegolowy opis przedmiotu zamowienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych,
ktore moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy
w zakresie niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wicdzy technicznej,
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e. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub
usunig¢cia tych kolizji.

f. w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wiladze
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty podatku
VAT przyjetej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia netto
dostosowujac kwot¢ podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepisow Wynagrodzenie do
obowigzujacych przepisow,

g. z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

h. koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do zlozonej przez Wykonawce
oferty przy =zalozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajacego limitowi
finansowemu okreslonemu w umowie.

2. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
w sposob szczegolowy warunkéw uniemozliwiajgecych prowadzenie robot oraz czasu ich
trwania.

3. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy
zmiany nie sg istotne.

§ 20
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony niniejszej umowy oswiadczaja, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0osOb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z pdzn. zm.) oraz ustawa o Ochronie
Danych Osobowych 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 100) zwanego dalej
Rozporzadzeniem powierzaja sobie nawzajem dane osobowe o0sOb je reprezentujacych
(w szczegolnosci imig, nazwisko, numer telefony, adres e-mail) oraz os6b uczestniczacych
w  wykonywaniu zamoOwienia lub odpowiedzialnych za realizacj¢ niniejszej umowy
po kazdej ze stron (w szczegdlnosci imig¢, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres,
adres e-mail, uprawnienia budowlane).

2. Strony bedg przetwarzaly dane osobowe wylacznie w celu wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do podania danych podwykonawcy w sytuacji
powierzenia mu przez Wykonawce zadan okreslonych w Umowie.

4. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzuja si¢ do zastosowania przy
przetwarzaniu danych osobowych przepisow Rozporzadzenia.

5. Po rozwigzaniu lub wygasnigciu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
(nie pézniej niz w terminie 30 dni) zwroci¢ Zamawiajacemu, a nastgpnie usung¢ wszystkie
dane osobowe powierzone na podstawie Urnowy oraz ich kopie z wszelkich posiadanych
nosnikow.

6. Wykonawca oraz jego podwykonawcy przyjmuja do wiadomosci, ze w zakresie
przestrzegania przepisow ustawy o ochronie danych osobowych ponosi odpowiedzialnos¢ jak
administrator tych danych, to jest jak Zamawiajacy.

7. Dane osobowe bedaq przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikajacy
z obowiazujacych przepisow prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
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Prawo zamowien publicznych, rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, w tym przez
okres niezbgdny do dochodzenia roszczen.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) wzor dokumentu gwarancyjnego i o$wiadczenie wykonawcy
2) Oferta Wykonawcy,
3) SIWZ.

2. Zaltacznikami do niniejszej umowy sa:

- Zalacznik nr 1 ,,Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zalacznik nr 2 ,,O$wiadczenie Wykonawcy™,

- Zalacznik nr 3 ,,O$wiadczenie koncowe Wykonawcy”,

- Zalacznik nr 4 ,,Wykaz Podwykonawcow, biorgeych udziat w realizacji zamowienia™,

- Zalacznik nr 5 ,,O$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu os6b na umoweg o prace”,

- Zalacznik nr 6 ,,Wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace”,

§ 22

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajq
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga byé kierowane
na droge postgpowania sadowego przed sadem wihasciwym ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

4. Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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