

**Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej
spisany w dniu 27 lutego 2017 r.
w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie**

Komisja Przetargowa w składzie:

1. Krzysztof Piekarz - Sekretarz, Przewodniczący Komisji Przetargowej;
2. Lech Sobczak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Członek Komisji Przetargowej;
3. Andrzej Sterczewski - Kierownik Sekcji Technicznej w PZD, Członek Komisji Przetargowej;
4. Aleksandra Kowalik - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rozwoju, Członek Komisji Przetargowej;
5. Justyna Bednarska - Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Członek Komisji Przetargowej.

powołana do wyłonienia najbardziej korzystnej oferty na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice – Osjaków – Siemkowice – Pajęczno na odcinku Lipnik (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3504 E) – Siemkowice”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 197 837,90 zł..

W wyniku wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło **6 ofert** :

Lp.	Wykonawca	Cena- 60%	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji - 20%	Warunki płatności	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- 20%
1.	HUCZ Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów	2 279 110,65 zł.	15.09.2017 r.	60 miesięcy	30 dnia od daty doręczenia faktury	5 budów
2.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	2 248 977,74 zł	15.09.2017 r.	60 miesięcy	30 dnia od daty doręczenia faktury	10 budów
3.	BUD-MET Jarosław Kałmuk ul. Słowackiego 30 42-134 Truskolasy	2 199 954,06 zł.	15.09.2017 r.	60 miesięcy	30 dnia od daty doręczenia faktury	2 budowy
4.	BITUM Sp. z.o.o. Lipie Śląskie ul. Cegielniana 20 42-700 Lubliniec	2 007 681,18 zł.	15.09.2017 r.	60 miesięcy	30 dnia od daty doręczenia faktury	5 budów
5.	STRABAG Sp. z.o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	2 583 431,36 zł.	15.09.2017 r.	60 miesięcy	30 dnia od daty doręczenia faktury	5 budów
6.	PHU LARIX Ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec	2 197 970,49 zł.	15.09.2017 r.	60 miesięcy	30 dnia od daty doręczenia faktury	5 budów

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Piekarz



Członkowie Komisji:

2. *Robert Solond*

3. *Skurzy*

4. *Kowal*

5. *.....*